Repertorio N. .. . Raccolta n. ... .

CONVENZIONE URBANISTICA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL
P.D.L. SAN MARCO

REPUBBLICA ITALIANA I1

giorno .. dell'anno ... .

(../../2020) . - N RS RN . nel mio

studio.

Avanti a me dottor .. . Notaio in .. ., 1scritto nel Ruolo dei Notai
del Distretto Notarile di ... ., sono comparsi:

- NICHELE EMANUELE nato a () il, Responsabile Settore Urbanistica del Comune

di Cittadella, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente
atto in qualita di rappresentante del:

- "COMUNE DI CITTADELLA", Piazza Pierobon n. 1, codice fiscale 81000370288,
il quale agisce in forza di provvedimento di nomina del Sindaco del Comune di
Cittadella in data Prot. n. che in copia conforme all'originale si trova allegato
sotto la lettera "A";

- FEDERICO PIZII nato a Trecenta, 11 22/06/1975 e domiciliato per la carica
presso la sottocitata sede sociale, 1l quale interviene al presente atto il primo
quale legale rappresentante della societa:

- "SIRIO SAN MARCO S.R.L." con sede in Limena (PD), Via Visco n. 1, capitale
sociale Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) i. v., codice fiscale e
numero di iscrizione presso 11 Registro delle Imprese di Padova 03843040282, al
presente atto autorizzati in virtu di verbale del Consiglio di Amministrazione
in data

Detti comparenti, della cui identita personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo,

PREMESSO

- che la societa "SIRIO S.P.A.", con sede in Limena (PD), con atto a rogito
del notaio Paolo Carraretto di Cittadella in data 19 aprile 2002 rep. n. 3.649/856
registrato a Cittadella il 30 aprile 2002 al n. 570 Serie 1 e trascritto a Bassano
del Grappa il 6 maggio 2002 ai nn. 4.457/3.243 stipulava con il Comune di
Cittadella wuna convenzione urbanistica per 1la realizzazione delle opere di
urbanizzazione del piano di lottizzazione, delle costruzioni di edifici pubblici,
privati e di interesse pubblico di cui al piano integrato promosso dalla stessa
societa "SIRIO S.P.A." interessante 1l'area di sua proprieta identificata al
Catasto dei Terreni di Cittadella - Foglio 35 (trentacingque) con il mapp. n. 269;
- che con atto in data 2 febbraio 2006 rep n. 78.939/19.512 del Notaio Sergio
Cardarelli di Padova, debitamente registrato e trascritto a Padova i1 24 febbraio
2006 ai nn. 2.519/1.617 la suddetta societa "SIRIO S.P.A." vendeva l'area di cui
al mapp. n. 269 suddescritto alla societa "SIRIO-SAN MARCO S.P.A.", come sopra
costituita;

- che la societa "SIRIO-SAN MARCO S.P.A." subentrava alla parte venditrice
negli oneri e obblighi della convenzione suddetta;

- che la societa “SIRIO-SAN MARCO S.P.A:” con atto a rogito notaio Paolo
Carraretto di Cittadella in data 24 gennaio 2007 rep. 18.340 stipulava con il
Comune di

Cittadella una modifica alla convenzione urbanistica sopra citata;
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- che, essendo state a seguito dell’Accordo di Programma, la Scuola Pierobon
Mantegna, le sistemazioni contermini, le opera a parco e parcheggio, 1’Istituto
Enaip, 11 sottopasso ferroviario, gia realizzate e consegnate alla P.A.; - che in
data 2 aprile 2012 con il N° 90 & stata approvata dalla Giunta Comunale una
variante al piano di lottizzazione per 11 completamento delle opere di
urbanizzazione per la quale non € piu stata sottoscritta la relativa convenzione
urbanistica;

- che successivamente in data 29/01/2020 veniva presentata dalla SIRIO SAN
MARCO SRL opportuna istanza per la ripresa ed il completamento dei lavori nella
quale rimanevano confermati 1 contenuti progettuali ed gli obblighi contenuti
nella predetta variante urbanistica approvata con D.G.C. N°90/2012;

- che essendo rilevanti le opere di urbanizzazione realizzate fino ad oggi
nell'area del P.d.L. le quali devono essere portate a compimento quanto prima
possibile;

Tutto cio premesso e da considerarsi come parte integrante e sostanziale del
presente atto, 1in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale di
Cittadella n. .. in data .. ... . 20.., come allegata al presente atto sotto la
lettera "A", convengono di completare le opere di cui trattasi e la societa SIRIO
SANMARCO s.r.l., come sopra rappresentata, si obbliga in favore del Comune di
Cittadella, come segue:

Art. 1 - Attuazione del completamento del Piano Attuativo (P.d.L.)

La Ditta "SIRIO SAN MARCO S.R.L.", che porta al Comune di Cittadella la piu ampia
ed illimitata garanzia circa la proprieta e disponibilita degli immobili inseriti
all'interno dell'ambito d'intervento, si impegna a dare esecuzione al Piano

Attuativo, secondo gli elaborati di progetto di seguito elencati:

Inquadramento urbanistico

Stato autorizzato variante n. 3.
Zonizzazione e verifica standards
Sezioni tipo

Stralci funzionali

PdL su estratto di mappa

Aree da cedere

O ~J o U w N

Reti acque bianche

9 Reti acque nere

10 Reti acquedotto

11 Reti Telecom

12 Reti Enel

13 Rete illuminazione pubblica
14 Rete gas

15 Planimetria con cordonate
A Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Norme tecniche di attuazione

Schema di convenzione

0o QW

Preventivo sommario delle opere da realizzare a completamento 21

Gli elaborati di progetto allegati al Piano Integrato, agli atti
dell'Amministrazione Comunale di Cittadella, richiamati 1in premessa vengono
integralmente richiamati nella presente convenzione, della quale fanno pertanto



parte con le eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale, secondo
le prescrizioni del Computo Metrico Estimativo e dei progetti esecutivi approvati.
La societa "SIRIO SAN MARCO S.R.L." assume in modo esplicito e formale gli impegni
e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se ed aventi causa
a qualsiasi titolo.

Art. 2 - Dichiarazione di proprieta
La ditta proponente dichiara di essere proprietaria degli immobili facenti parte
dell'ambito d'intervento del Piano Attuativo oggetto della presente convenzione,
corrispondente all'area cosil descritta al N.C.T. di Padova:
Comune di Cittadella - Foglio 35 (trentacinque) -

mapp. n. 269 di mg 162.890.

Art. 3 - Cessione delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria e di quelle
di cui all'accordo di programma
La societa "SIRIO SAN MARCO S.R.L." si impegna a cedere gratuitamente al Comune
di Cittadella le seguenti aree:

A) destinate ad opere di urbanizzazione primaria:

STRALCIO 1

strade mg. 6606,33;

parcheggio pubblico in superficie mg. 4092;
marciapiede mg. 2446,29;

verde pubblico mg. 3034;

pista ciclabile mg. 462.

TOTALE MQ (mg. 6606 + mg. 4092 + 2446 + mq 3034 + mg 462) = 16640,62 MQ

STRALCIO 2

strade mg. 3130;

parcheggio pubblico in superficie mg. 1601;
marciapiede mg. 1654;

verde pubblico mqg. 8268;

pista ciclabile mg. 464.

TOTALE MQ (mg. 3130 + mg. 1601 + mg. 1654 + mg 8268 + mg 464) = 15117 MQ

STRALCIO 3

strade mg. 3327;

parcheggio pubblico in superficie mg. 1456;
marciapiede mqg. 1351;

verde pubblico mg. 2.234;

TOTALE MQ (mg. 3327 + mg. 1457 + mg. 1351 + mg 2234) = 8368 MQ



STRALCIO 4

parcheggio pubblico in superficie mg. 9053;

porzione di parcheggio insistente nello stralcio S4 da cedere nello stralcio Sl
mg. 283.

TOTALE MQ (mg. 9053 + mg. 283) = 9336 MQ

STRALCIO 5

parcheggio pubblico in superficie mg. 5658;

porzione di parcheggio insistente nello stralcio S5 da cedere nello stralcio S3
mg. 301.

TOTALE MQ (mg. 5658 + mg. 301) = 5959 MQ

STRALCIO 6
strade mg. 1194
marciapiede mg. 195;

verde pubblico mg. 24.
TOTALE MQ (mg. 1194 + mg. 195 + mg 24) = 1413 MQ

TOTALE STRALCI (1+4+2+3+4+5+6)
16640,62 MQ + 15117 MQ + 8368 MQ + 9336 MQ + 5959 MQ + 1413 MQ = 56.833,62 MQ

B) da cedersi gratuitamente, come da accordo di Programma:

- "Area per servizi tecnologici" (impianti per cogenerazione - lotto n. Fl-1
e F1-2) mg. 5.297.

- "Area attrezzata a parco, gioco e sport (lotti nn. V1-1, V1-2 e V2) mq.
11.668. - “Area per attivita di interesse comune” (comparto n. F2 e comparto n.
F3) mg. 5139. Le suddette aree A + B sono meglio indicate nella TAVOLA n°® 7 e
sommano una superficie complessiva da cedere pari a mg 78.937,62 fuori terra.

Art. 4 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

La societa "SIRIO SAN MARCO S.R.L." si impegna a realizzare, a totali proprie cure
e spese, ed a cedere o a vincolare al Comune le seguenti opere di urbanizzazione
primaria e secondaria relative alle aree di cui al precedente art. 3 in conformita
al progetto citato:

1) 00.UU.PRIMARIA

strade;

marciapiedi;

parcheggi;

rete di fognatura delle acque meteoriche;

rete di fognatura delle acque nere;

acquedotto;

cunicoli elettrici;

cunicoli telefonici;

illuminazione pubblica;

rete gas;

sottopasso ferroviario di collegamento con via Borgo Treviso (opera gia

realizzata) ;



- verde pubblico o a prato.
La valutazione preventiva di dette opere e costi €& contenuta nella descrizione
delle opere e nel preventivo sommario - vedi Convenzione rogito notaio Carraretto
in data 19 aprile 2002 rep. 3649 - ed il costo presuntivo delle 00.UU. PRIMARIA
era pari ad Euro 5.164.568,99
(cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecentosessantottovirgolanovantanove) .
A completamento delle opere di cui sopra, restano all’attualita da realizzare
lavori di urbanizzazione primaria per un importo complessivo pari a €
2.242.628,89 (duemilioniduecentoquarantaduemilaseicentoventotto/69)come
evidenziato nell’elaborato “E” Preventivo sommario, aggiornato, delle opere da
realizzare a completamento.
2) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA CEDERE GRATUITAMENTE COME DA ACCORDO DI
PROGRAMMA ART. 7 COMMA V

a - Area per attivita di interesse comune asilo (F3)

b - Superfici da cedere (aree urbanizzate) F1+V1+V2

c - Costruzione di un centro aggregativo (F3)

d - Realizzazione parcheggi ed attrezzature per lo sport

e - Percorsi pedonali illuminati - recinzioni a servizio del verde

- Spese tecniche per prog. e dd.ll. ed arrotond.

Le parti si danno atto inoltre che gli obblighi previsti per la realizzazione
della scuola ENAIP e la scuola PIEROBON MANTEGNA sono gia stati adempiuti. La
valutazione preventiva attuale di dette e i costi € contenuta nella descrizione
delle opere e nel preventivo sommario agli atti del Comune di Cittadella.
A completamento delle opere di cui sopra, restano quindi all’attualita da
realizzare lavori di urbanizzazione secondaria, relativamente agli impegni di cui
alla lettera c¢) del presente articolo, per un importo complessivo pari a €
634.427,69 (seicentotrentaquattromilaquattrocentoventisette/69)- come evidenziato
nell’elaborato “E” Preventivo sommario delle opere da realizzare a completamento.
Fra le parti si conviene che tale obbligo sia assolta mediante corresponsione di
una somma di denaro di pari importo da versarsi in tre rate equivalenti con la
seguente scansione temporale:
1° rata di euro 211.475,90 ( euro duecentoundicimilaquattrocentosettantacingque/90)
entro e non oltre 90 giorni dalla firma della presente convenzione,
2° rata di euro 211.475,90 ( euro duecentoundicimilaquattrocentosettantacinque/90)
entro e non oltre 180 giorni dalla firma della presente convenzione,
3° rata di euro 211.475,90 ( euro duecentoundicimilaquattrocentosettantacinque/90)
entro e non oltre 270 giorni dalla firma della presente convenzione.
A garanzia di detti pagamenti, la ditta lottizzante costituisce una cauzione di
euro 634.427,69 mediante polizza fidejussoria n° del emessa
dall’istituto
Le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra citate saranno
cedute a titolo gratuito e senza scomputo sui contributi per gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria determinati in base alle tabelle parametriche
vigenti.
Di seguito si verificano in modo piu analitico i costi tabellari con quelli del
presente Piano Attuativo:

- Volume massimo edificabile mc. 331.160

- Oneri tabellari 00.UU primaria:
€. 6.28/mc. (residenziale)

€. 17,48/mg. (direzionale)



€. 13,09/mg. (commerciale)

Oneri tabellari oo.uu. secondaria

€. 9,40/mc. (residenziale)

€. 23,90/mg. (direzionale)

€. 17,90/mg. (commerciale)

Totale 00.UU. PRIMARIA calcolati sulla base dei seguenti dati dimensionali:
residenziale mc. 262.000;

commerciale mg. 6000;

direzionale mg. 3100.

Si da atto, come riportato nel quadro di raffronto allegato al progetto, che
1'importo effettivo delle 00.UU. PRIMARIE gia realizzate a tutto il 2008 ed
attualizzato ad oggi e pari ad Euro 5.294.001,77 al netto delle spese tecniche
mentre 1’importo delle opere di urbanizzazione primaria ancora da realizzare a
completamento ammonta ad Euro 2.242.628,89 al netto delle spese tecniche per un
totale complessivo di Euro 7.536.630,66
(settemilionicinquecentotrentaseimilaseicentotrenta, sessantsei) e che pertanto
lo stesso & superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'Ente,
pari a € 1.778.088,00 (euro
unmilionesettecentosettantaottomilazeroottantotto virgola zero), per cui la
societa "SIRIO SAN MARCO S.R.L." nulla dovra versare al Comune per oneri di
urbanizzazione primaria.

Si da atto inoltre che per l'importo degli Oneri di Urbanizzazione Secondari
stimati in almeno Euro 2.644.290,00 (euro
duemilioniseicentoquarantaquattromiladuecentonovanta virgola zero costruzione
verranno versati dalla ditta proponente al momento ed in proporzione al rilascio
delle singole concessioni edilizie.

Nulla sara dovuto dal Comune alla Ditta relativamente al maggior valore delle
opere di urbanizzazione realizzate.

La societa "SIRIO-SAN MARCO S.P.A." ora "SIRIO SAN MARCO S.R.L." ha gia versato
al Comune di Cittadella le somme pari al costo esproprio di 83.292,80 euro
(ordinativo n. 792 del 17/06/2005) e 154.937,07 (ordinativo 1979 del 16/12/2005)
per complessivi 238.229,87 euro.

La societa "SIRIO-SAN MARCO S.P.A." ora "SIRIO SAN MARCO S.R.L." ha gia versato e
si e assunta altresi l'onere di anticipare al Comune di Cittadella 1'importo di
Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta),
sempre a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, per 1l’acquisizione
dei lotti ove & gia stata realizzata la nuova sede dell'ENAIP (come gia previsto
nei commi precedenti).

Tali somme a scomputo pari a complessivi 754.686,77 verranno scomputate dagli
oneri di wurbanizzazione secondaria dovuti per 1l’ottenimento dei permessi di
costruire secondo 1l’ordine di presentazione delle relative istanze e fino al loro

esaurimento.

Art. 5 - Allacciamenti ai pubblici servizi

La Ditta Lottizzante si assume l'onere delle seguenti opere necessarie per
allacciare le utenze private ai pubblici servizi:

allacciamento alle fognature pubbliche;

allacciamento all'acquedotto consorziale;

allacciamento alla rete telefonica;

allacciamento delle linee elettriche;



allacciamento alla rete del gas;

allacciamento alla linea della pubblica illuminazione.

Art. 6 - Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La societa "SIRIO SANMARCO S.P.A." ora "SIRIO SAN MARCO S.R.L." ha presentato: -
in data 12 gennaio 2000, la proposta di Accordo di Programma;

successivamente la societa SIRIO SANMARCO SPA ha realizzato 1’istituto ENAIP, il
SOTTOPASSO FERROVIARIO e scuola "PIEROBON - MANTEGNA" con le sistemazioni
contermini.

in data 29.01.2020 ha presentato istanza per 11 completamento delle opere di
urbanizzazione;

Al sensi del comma 9 dell’articolo 20 della legge 11/2004 e s.m.i. le opere di
completamento dell’urbanizzazione del Piano di Lottizzazione "San Marco” dovranno
essere ultimate entro 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione del presente atto,
inoltre le opere potranno essere realizzate e collaudate anche a mezzo di stralci

funzionali.

Art. 7 - Collaudo

Al fine di ottenere i1l necessario titolo abilitativo per 1l’esecuzione delle opere
di completamento di cui alla presente convenzione la "SIRIO SAN MARCO S.R.L."
presentera presso il Comune di Cittadella i relativi progetti esecutivi completi
di computo metrico estimativo e di capitolato speciale d’appalto.

Il Comune, su domanda della Ditta proponente, sottoporra a collaudo tutte le opere
di cui al precedente art. 5 o i singoli stralci funzionali non oltre sei mesi
dalla data medesima. Per il collaudo, a spese della "SIRIO SAN MARCO S.R.L.", il
Sindaco si avvarra dei Tecnici Comunali o di 1liberi professionisti iscritti
nell'elenco regionale collaudatori.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sara deferita
ad un collegio di tre arbitri ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di programma. La
Ditta proponente si impegna a provvedere ad assumersi a proprio carico tutte le
spese, a riparare le imperfezioni o a completare le opere secondo le risultanze
del collaudo, entro il termine stabilito dal Sindaco.

Scaduto tale termine ed 1in caso di persistente inadempienza della ditta
Lottizzante, 11 Sindaco provvedera d'ufficio, con spese a carico della Ditta
Lottizzante, rivalendosi sulle somme garantite di cui al successivo art. 16.

Art. 8 - Manutenzione delle opere

Durante 1l'attuazione delle opere previste nel precedente art. 5 e fino alla
consegna di cui al successivo art. 14, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni
responsabilita civile e penale inerenti alla manutenzione dell'area, sono a totale
ed esclusivo carico della "SIRIO SAN MARCO S.R.L.".

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette
condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due
commi del precedente art. 7.

E’ altesi previsto che per quanto attiene ai marciapiedi e alle aiuole a ridosso
dei parcheggi ora privati la manutenzione ordinaria e straordinaria sia a carico
del privato fatto salvo che eventuali ripristini della sede del marciapiede per
rotture degli stessi effettuate da enti terzi non saranno a carico del privato.



"Art. 9 - Permessi di costruire

I permessi di costruire per la costruzione dei fabbricati potranno essere
rilasciati solo dopo 1l'inizio dei lavori delle principali opere di urbanizzazione
realizzate anche per stralci funzionali, verificata dall'U.T.C..

Non sono considerate principali opere di urbanizzazione le seguenti:

asfaltature;

verde pubblico e marciapiedi;

impianto di illuminazione pubblica;

sottoservizi interrati (gas, enel, telefoni, acquedotto, impianti di laminazione
e dispersione, fognature nere).

Al rilascio dei permessi di costruire dovranno inoltre essere versati nei modi e
nei termini di legge gli oneri concessori relativi:

al costo di costruzione;

al contributo per lo smaltimento rifiuti a sistemazione dei luoghi previsti dalla
legislazione vigente, come determinati dalle tabelle vigenti al momento dei
rilascio dei P. di C.;

agli oneri di urbanizzazione secondaria.

La segnalazione certificata di agibilita (SCA) dei fabbricati potra essere
presentata solo dopo l'avvenuta regolare approvazione del certificato di collaudo
delle opere di urbanizzazione anche per singolo stralcio funzionale.

La Ditta autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari con
rinunzia all'ipoteca legale e con esonero del competente Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni responsabilita al riguardo.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Ditta.

Rimane comunque inteso che ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del T.U.
380/2001 gli edifici e le opere di urbanizzazione possono essere realizzati mediante
SCIA alternativa al permesso di costruire in quanto ricompresi in piano attuativo

contenente ©precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive”.

Art. 10 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comportera la decadenza dei
contenuti della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni
stesse, salvo che i relativi lavori siano gia iniziati e vengano completati entro

il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 11 - Vigilanza

I1 Sindaco si riserva la facolta di vigilare sull'esecuzione delle opere di
urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato ed agli
allegati.

Qualora siano riscontrate difformita, il Sindaco diffida la Ditta attuatrice ad
adeguarsi agli obblighi contrattuali entro il termine di ultimazione di cui ai
precedenti artt. 6 e 7.

Art. 12 - Trasferimento definitivo delle aree e dei vincoli

La societa "SIRIO SAN MARCO S.R.L." si impegna a stipulare la convenzione
definitiva sulla base del presente schema di convenzione per il trasferimento
delle aree delle relative opere e a sottoscrivere, entro 90 giorni
dall'approvazione del collaudo delle medesime. In tale occasione la Ditta



Lottizzante fornira 1 seguenti documenti: - certificato ipotecario; - tipo di

frazionamento.

Art. 13 - Consegna delle aree e delle opere

La Ditta proponente si impegna a cedere al Comune 1l terreno a destinazione
pubblica utilizzato per le opere di urbanizzazione primaria e le aree indicate
nella TAV. n°7 entro tre mesi dalla data del collaudo con esito favorevole.

Art. 14 - Trasferimento di oneri

La Ditta proponente si impegna a non trasferire a terzi, senza 1l preventivo
consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di
culi alla presente convenzione dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile

per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere.

Art. 15 - Cauzione

A garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano
di Lottizzazione nonché della loro manutenzione fino al momento del passaggio di
proprieta, la ditta Lottizzante ha gia costituito una cauzione di Euro
2.388.364,35 (duemilionitrecentoottantottotrecentosessantaquattro/35) mediante la
fidejussione n. del emessa dall’Istituto

L’ importo garantito di Euro 2.388.364,35 e pari all’ammontare indicato
nell’elaborato - E - “Preventivo sommario delle opere da realizzare a
completamento” (pari ad € 3.059.758,32) ridotto degli importi gia anticipati
dalla ditta Lottizzante, come indicati all’art.4, gia corrisposti per
l’acquisizione dei terreni per la realizzazione del sottopasso ferroviario (€
154.937,07) e dell’Istituto Tecnico ENAIP (€ 516.456,90).

Tale garanzia sara svincolata all'atto del collaudo definitivo e della cessione
delle aree di cui all'art. 3 ma potra essere ridotta nell'importo garantito
proporzionalmente alle opere man mano eseguite, sulla base di regolari
attestazioni del Direttore dei Lavori vistate dal collaudatore. Restera ferma una
riserva minima pari al 10% (dieci per cento) del totale importo garantito fino

all'ultimazione, dei lavori.

Art. 16 - Uso della cauzione

I1 Comune si riserva la facolta di provvedere direttamente all'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere e in sostituzione del richiedente od eredi,
successori ed aventi causa, a spese del medesimo, nei modi stabiliti dalla legge
e dai regolamenti in vigore, quando il richiedente non vi abbia provveduto
tempestivamente ed il Comune abbia provveduto alla messa in mora con un preavviso
non inferiore a mesi tre.

Inoltre per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto,
il richiedente autorizza il Comune, previa constatazione o diffida di
quest'ultimo, di disporre della cauzione stessa nel modo piu ampio, con rinuncia
espressa di ogni opposizione giudiziale dell'interessato e con l'esonero da ogni
responsabilita a qualunque titolo per pagamenti o prelievi che il Comune andra a
fare.



Art. 17 - Regime fiscale

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, comprese
quelle per la convenzione definitiva, sono a carico della Ditta Lottizzante con
richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed ai
lavori di urbanizzazione ad essa connessi. In particolare vengono confermati i
benefici della legge n. 666 del 28/06/1943 e della legge n. 342 del 21/11/2000
art. 51 in quanto le opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 (punto 1 e 2) della
presente convenzione sono da intendersi rispettivamente opere di urbanizzazione

primarie e secondarie come piu volte confermate.

Art. 18 - Rinuncia dell'ipoteca legale

La Ditta Lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri
Immobiliari con piena rinunzia all'ipoteca legale e con 1l'esonero del Conservatore
dei Registri Immobiliari da ogni responsabilita al riguardo.

Art. 19 - Rinvio alle leggi vigenti
Per gquanto non contemplato nel presente atto, la societa "SIRIO SAN MARCO S.R.L."

si rimette alle leggi che disciplinano la materia ed in particolare alle leggi
17.6.42 n. 1150, legge 6.6.67 n. 765 e successive modifiche, legge 28.1.77 n. 10,
L.R. 27.6.85 n. 61, L.R. 1.06.1999 n. 23 e L.R. 11/2004.

Art. 20 - Entrata in vigore della convenzione

La presente convenzione, mentre ¢ fin d'ora impegnativa per la ditta obbligata,
diverra tale per il Comune di Cittadella (PD) non appena avra ottenuto le
approvazioni di legge. La presente convenzione avra validita fino alla data di
collaudo delle opere che dovra avvenire nei termini previsti dai precedenti
articoli 6) e 7).

Il signor Federico Pizii dichiara di non essere stato condannato per uno dei
delitti di cui all'art. 32 quater c.p., cosl come previsto dall'art. 3 dei D.L.
17.09.1993 n. 369, né per 1 reati che ai sensi della vigente legislazione
comportino la pena accessoria dell'incapacita a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura
ai comparenti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno occupa tre fogli per
pagine undici e sin qui della presente dodicesima.

F.to: EMANUELE NICHELE

FEDERICO PIZII
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