ELABORATI ADOTTATI CON D. G C. N. 84 DEL 29/03/2023

APPENDICE CONVENZIONE PER IL. COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE

DI UN COMPARTO IN VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue il giorno ......... del mese di ........... (./.1..) in
S - | S
Avantli @ Me wemvumiiesss NOMEIO 1 e, 18cntte al Collegio Notarile del
Distretto di .........,
SONO COMPARSI:
- NICHELE Ing. EMANUELE, nato a .......ccoo.. ()1l covviciivccveeennn...., domiciliato

per la funzione presso la sede comunale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualita di Dirigente del 3° Settore e legale rappresentante del
"COMUNE DI CITTADELLA" con sede in Cittadella (PD), Via Indipendenza n. 41,
Codice Fiscale 81000370288, Partita IVA 00731540282, abilitato a stipulare contratti
per conto del predetto Comune ai sensi degli articoli 107 e 109, comma 1° del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Sindacale n. ../...... del ks

- CONTE DANIELE, nato a Castelfranco V.to (Tv) il 30/04/1975, domiciliato per la
carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto,
non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante della societa
"ZETA IMMOBILIARE S.R.L." - Unipersonale, con sede in Vedelago (TV), Via
Enrico Fermi n. 8/A, C.F./PIVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso — Belluno n. 04810980260, R.E.A. n. TV - 379877, autorizzato al presente atto
in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale.

Per brevita nel prosieguo del presente atto il Comune di Cittadella verra denominato
semplicemente "Comune" mentre la societa "ZETA IMMOBILIARE S.R.L." verra
indicata come "la Ditta proponente".

PREMESSO CHE
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- la societa "ZETA IMMOBILIARE S.R.L.", ¢ proprietaria degli immobili siti in
Comune di Cittadella (PD) e censiti al Catasto Terreni del medesimo

Comune come segue:

1) Foglio 36 (trentasei) particella 833 (ottocentotrentatré) di mq. 500 (cinquecento);

2) Foglio 35 (trentacinque) particella 1325 (milletrecentoventicinque) di mgq. 615
(seicentoquindici), Ente Urbano corrispondente nel Catasto Fabbricati Foglio 35
(trentacinque) alla particella 1325 (milletrecentoventicinque), area urbana di mq. 615
(seicentoquindici)

3) Foglio 35 (trentacinque) particella 1316 (milletrecentosedici) di mgq. 615
(seicentoquindici), Ente Urbano corrispondente nel Catasto Fabbricati Foglio 35
(trentacinque) alla particella 1316 (milletrecentosedici), area urbana di mq. 615
(seicentoquindici)

- i terreni menzionati, ricadenti ai Fogli 35 (trentacinque) e 36 (trentasei), sono fra loro
separati da area censita al Catasto Terreni, Foglio 35 (trentacinque) particella 312
(trecentododici) di mq. 350 (trecentocinquanta) e Foglio 36 (trentasei) particella 180
(centoottanta) di mq. 350 (trecentocinquanta) di proprietd del Comune di Cittadella,
costituente sede di vecchia strada, nonché dell'alveo del fossato demaniale di scolo
proveniente da Via delle Forche, corrente parallelamente a detta sede di strada;

- il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 54 in data 21 giugno 2005 e n. 91
in data 14 novembre 2005 ha rispettivamente adottato, ai sensi dell'art. 50 comma 4 -
lettera g) della L.R. n. 61/85, in conformita alle disposizioni di cui all'art. 48 della L.R.
n. 11/2004, la variante parziale al PRG per la realizzazione di una strada e delle opere di
urbanizzazione di Via Tiso da Camposampiero;

- la completa realizzazione degli interventi di cui sopra sara facilitata dalla sistemazione
del vecchio tratto di strada comunale secondo il progetto di sistemazione ed

allargamento assentito con rilascio del Permesso di Costruire n. 07P0435 del 05
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dicembre 2007, i cui lavori sono iniziati in data 19 maggio 2008 e, dopo una parziale
attuazione del progetto, sono stati sospesi a seguito della congiuntura immobiliare;

- nel dettaglio, il progetto di cui al punto precedente prevedeva la risagomatura
dell'alveo del fossato demaniale, la realizzazione di reti tecnologiche e sottoservizi sulla
sede della vecchia strada di proprieta comunale in destra all'alveo demaniale ed
asfaltatura, la realizzazione di un nuovo tratto di strada in prosecuzione a quello su area
di proprieta comunale, in sinistra all'alveo demaniale e su l'allora proprieta dei signori
fratelli Menegazzo Maria Teresa nata a Cittadella (Pd) il 13/02/1947, Menegazzo
Angela Maria nata a Cittadella (Pd) il 17/06/1948, Menegazzo Giovanna nata a
Cittadella (Pd) il 20/06/1950, Menegazzo Gianluigi nato a Cittadella (Pd) il 28/11/1952
e Menegazzo Paolo nato a Cittadella (Pd) il 30/08/1952, ora di piena ed esclusiva
proprieta della societa "ZETA IMMOBILIARE S.R.L.";

- a tutt'oggi risultano realizzati gli interventi di risagomatura dell'alveo demaniale ed il
tratto di strada in sinistra allo stesso;

- il progetto assentito perseguira l'obiettivo di migliorare la viabilita del Comune di
Cittadella raccordando in modo piu funzionale il comparto edificatorio alla viabilita
comunale esistente a nord;

- l'attuazione delle previsioni di cui sopra ¢ stata regolata dalla Convenzione Urbanistica
in data 28 dicembre 2005 rogitata dal Segretario Generale del Comune di Cittadella
Rep. n. 3.105 prot. n. 56070;

- il predetto contratto ha avuto efficacia fino alla data del 28 (ventotto) dicembre 2018
(duemiladiciotto) per effetto dell'Art. 30 comma 3 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98;

- in data 04/10/2021 ¢& stata stipulata la convenzione per il completamento
dell'attuazione di un comparto in via Tiso da Camposampiero, notaio Pilan Elisabetta,
rep. 263, registrato a Padova il 07/10/2021 al n. 40707 serie 1T e trascritto a Bassano

del Grappa il 07/10/2021 reg. part.. 7343 reg. gen. 10373;
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- la ditta Zeta Immobiliare srl ha chiesto una variante all'attuazione del comparto via
Tiso da Camposampiero ns. prot.21/35998 del 21/10/2021 e successive integrazioni
prot. 0187633 del 25/05/2022 e prot. 0375926 del 18/10/2022 e precisamente:
1) leggere variazioni planimetriche relative alla strada e diversa sagomatura dell'alveo
del fossato;
2) realizzazione di un marciapiede lungo il lato nord del MN n. 1325 Fg.35, che dovra
essere ceduto al Comune di Cittadella, a completamento del nuovo tratto di strada;
- l'attuazione della variante sopra indicata ¢ subordinata alla stipula di un'appendice alla
Convenzione Urbanistica gia stipulata in data 04/10/2021 per il completamento
dell'attuazione di un comparto in via Tiso da Camposampiero, notaio Pilan Elisabetta,
rep. 263, registrato a Padova il 07/10/2021 al n. 40707 serie 1T e trascritto a Bassano
del Grappa il 07/10/2021 reg. part. 7343 reg. gen. 10373;

TUTTO CIO' PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e
stipulano quanto segue.
Art. 1 - ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
La Ditta proponente, proprietaria delle aree descritte in premessa ed intervenendo anche
sul suolo di proprieta comunale, si impegna a modificare la sistemazione con
allargamento del tratto di vecchia strada con imbocco da Via Tiso da Camposampiero e
lunghezza di circa ml. 94 (novantaquattro) secondo la variante presentata in data
21/10/2021 prot. 21/35998 e successive modifiche e integrazioni in data 25/05/2022
prot. 0187633 e in data 18/10/2022 prot. 0375926 nonché secondo il progetto edilizio
che verra eventualmente sottoposto ad approvazione comunale.
Nella fase realizzativa delle opere potranno essere introdotti modesti aggiustamenti e/o
modifiche che, a giudizio del Direttore dei Lavori e dell' Amministrazione Comunale, si

rendessero necessari od utili per la migliore funzionalita dell'opera.
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La sede del nuovo marciapiede sito nell'area C3/143 verra realizzato dalla ditta “ZETA
IMMOBILIARE S.R.L.” e verra ceduto al comune di Cittadella. La cessione avverra
contemporaneamente a quella relativa alle opere di urbanizzazione della strada via Tiso
da Camposampiero, gia convenzionate in data 04/10/2021 per il completamento
dell'attuazione di un comparto in via Tiso da Camposampiero, (notaio Pilan Elisabetta,
rep. 263, registrato a Padova il 07/10/2021 al n. 40707 serie 1T e trascritto a Bassano
del Grappa il 07/10/2021 reg. part. 7343 reg. gen. 10373) e secondo la variante oggetto
del presente atto. Si precisa che rimane in vigore quanto gia previsto nella convenzione
stipulata 04/10/2021 Notaio Pilan Elisabetta, comprese le garanzie fideiussorie gia
prestate.

Art. 2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta proponente si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di
urbanizzazione risultanti dagli elaborati progettuali di variante gia agli atti del Comune,
con conformita al capitolato speciale delle opere di cui al Regolamento Generale dei
Lavori dello Stato e secondo le prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla gestione
e/o tutela.

Art. 3 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

La Ditta proponente provvedera a propria cura e spese ed applicando le direttive che
verranno impartite dal Comune, ad allacciare ai pubblici servizi tutte le reti di servizio e
le opere di urbanizzazione.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le opere descritte al precedente Art. 2 dovranno essere iniziate, previa specifica
comunicazione scritta al Comune, entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di
rilascio del Permesso di Costruire in variante e dovranno essere ultimate entro tre anni

dalla data di inizio.
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L'ultimazione dei lavori dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra
le parti.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti, tutte le opere non risultassero completate, il
Dirigente di Settore competente potra negare il rilascio dei certificati di agibilita degli
edifici e/o alloggi fino al momento realizzati.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere previste nella convenzione, tutti gli oneri di
manutenzione ed ogni responsabilita civile e penale relativa all'esecuzione delle opere
ed all'uso delle stesse, sono ad esclusivo carico della Ditta proponente.

Al momento della cessione al Comune, le opere dovranno risultare in perfetto stato di
manutenzione.

Art. 6 - VIGILANZA

In qualsiasi momento il Dirigente di Settore competente potrd esercitare il potere di
controllo per accertare che i lavori vengano eseguiti in conformita alle previsioni del
progetto approvato, a regola d'arte e nel rispetto del capitolato speciale delle opere.

In caso di accertate violazioni o difformita, il Dirigente di Settore potrd ordinare la
sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti di legge o previsti dalla presente
convenzione.

Art. 7 - INADEMPIMENTI

Nel caso che i lavori non dovessero essere iniziati o ultimati nei termini previsti o
venissero eseguiti in difformita ai progetti approvati, il Comune potra sostituirsi alla
Ditta proponente per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie con addebito di
ogni conseguente spesa ed onere alla Ditta stessa. E fatta salva ogni altra sanzione di
legge.

L'intervento del Comune, che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso

pubblico dell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Cittadella (PD) al Foglio 36
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(trentasei) Particella 833 (ottocentotrentatré), dovra comunque essere preceduto da una
diffida ad adempiere entro congruo termine.

Art. 8 - COLLAUDO

Il Comune sottoporra al collaudo tutte le opere di cui al precedente Art. 2 entro 60
(sessanta) giorni e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di fine dei lavori, compreso
anche la realizzazione del marciapiede a nord dell'area C3/143.

Per tali operazioni ' Amministrazione Comunale potra avvalersi del suo Ufficio Tecnico
o di un professionista dalla stessa all'uopo incaricato.

La Ditta proponente dovra ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite
dal Collaudatore nel termine che sara a tale scopo fissato dal Dirigente di Settore
competente.

In caso di inadempimento vi provvedera direttamente il Comune con ogni spesa a carico
della Ditta proponente.

Le spese di collaudo saranno a carico della Ditta proponente.

Art. 9 - CESSIONE DELL'AREA E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
L'area e le opere di urbanizzazione di cui all'Art. 2 previste nella presente convenzione
saranno cedute gratuitamente al Comune entro 30 (trenta) giorni dal loro favorevole
collaudo, compreso il marciapiede nord del MN 1325 FG. 35.

L'area in oggetto ¢ quella ricadente nella Particella 833 (ottocentotrentatré) del Foglio
36 (trentasei) del Catasto Terreni del Comune di Cittadella (PD) mentre le opere si
intendono tutte quelle realizzate, oltre che su area privata, anche sul sedime della
vecchia strada comunale.

Art. 10 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
La Ditta proponente si impegna a non trasferire a terzi, senza darne comunicazione al
Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente

convenzione.
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In caso di trasferimento anche parziale delle opere oggetto della presente convenzione,
la Ditta proponente, mediante specifica clausola da inserire nel contratto di cessione,
dovra rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente
convenzione.

Art. 11- GARANZIE

Le garanzie rimangono le stesse gia presentate nella convenzione precedente, pertanto si
richiama la polizza fideiussoria n. 1661856 del 01/12/2006 emessa da COFACE
SERVICE S.P.A. a far parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 12 - REGIME FISCALE

La Ditta proponente autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari
con piena rinunzia all'ipoteca legale e con esonero del competente Conservatore dei
RR.IL. da ogni responsabilita al riguardo.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
Ditta proponente con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente
convenzione.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione
della presente convenzione saranno deferite al Foro di Padova.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE
L'entrata in vigore di eventuali nuove previsioni urbanistiche non comporta la
decadenza o l'adeguamento della presente convenzione per le parti contrastanti con le
previsioni stesse.

Art. 15 - NORME INTERPRETATIVE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le disposizioni di
legge vigenti in materia.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, al Regolamento (UE)
679/2016 e a tutta la normativa vigente in materia di privacy, le parti autorizzano il
Notaio al trattamento dei loro dati personali e/o patrimoniali, contenuti nel presente atto,
per dare esecuzione all'atto stesso e a tutti gli adempimenti connessi, per adempiere ad
obblighi di legge e per esigenze organizzative di studio, e dichiarano di aver ricevuto, in
precedenza di questo atto e in forma scritta, tutta l'informativa in materia di protezione
di dati personali esprimendo e confermando il relativo consenso, e autorizzano,
pertanto, il Notaio a comunicare i dati a terzi nei casi e modi previsti dalla legge.

Firme
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