CONVENZIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DI UN

COMPARTO

IN VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO

L'anno duemilaventi, addi .............. delmesedi....ccooevvvrinnenn. in Cittadella

(PD), Presso ....covevvvveivineininnnnnn, ;

Dinanziame, .....ccovevvvnnenn.
- MENEGAZZO MARIA TERESA nata a
omissis

- MENEGAZZO ANGELA MARIA NATA a
omissis

- MENEGAZZO GIOVANNA nata
omissis

- MENEGAZZO GIANLUIGI nato
omissis ;

- MENEGAZZO PAOLO nato a
omissis ;

- CONTE DANIELE nato a ------------mmmmnm- omissis e

domiciliato per la carica in Via E. Fermi n. 8/A a Vedelago (TV) in quan-
to agisce in veste di Amministratore Unico e Legale Rappresentante

della Societa “ZETA IMMOBILIARE S.r.l.” -P.I.V.A:04810980260.
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Per brevita nel prosieguo del presente atto il Comune di Cittadella verra
denominato semplicemente “Comune” mentre i Signori Menegazzo Maria
Teresa, Angela Maria, Giovanna, Gianluigi, Paolo e la Societa Zeta Immobi-
liare S.r.l. verranno indicati come “la Ditta proponente”.
premesso che:
— le Signore Menegazzo Maria Teresa e Menegazzo Angela Maria per la
quota di 119/540;
— il Signor Menegazzo Paolo per la quota di 119/540;

— la Signora Menegazzo Giovanna per la quota di 99/540;

il Signor Menegazzo Gianluigi per la quota di 84/540;

sono comproprietari dell'immobile sito in Comune di Cittadella e censito al

Catasto Terreni come segue: Foglio 36° particella 833 di mq. 500;

— la Societa “ZETA IMMOBILIARE S.r.l.” e proprietaria degli immobili siti

in Comune di Cittadella e censiti al Catasto Terreni come segue:

1) Foglio 35° particella 73 di mg. 700, ente urbano corrispondente nel
Catasto Fabbricati Foglio 35° alla particella 73 sub. 4-5 Cat. A/3
Classe 2™ Vani 14,5 (fabbricato di costruzione risalente ad epoca
antecedente la data 01 settembre 1967 ed interamente demolito in
data 6 luglio 2020);

2) Foglio 35° particella 1316 di mg. 530, ente urbano corrispondente
nel Catasto Fabbricati Foglio 35° alla particella 1316 Cat. C/2 Clas-
se 4™ mq. 147 (fabbricato edificato in forza di Concessione Edilizia
n. 245 del 27/07/1984 e Concessione  Edilizia
n. 292 del 21/08/1981);

3) Foglio 35° particella 1199 di mq. 485, ente urbano corrispondente
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nel Catasto Fabbricati Foglio 35° alla particella 1199 sub. 2-3 beni
in corso di costruzione (fabbricati edificati in forza di Permesso di
Costruire 04P0223 del 06/07/2004, Permesso di Costruire 05P0207
del 12/07/2005, Permesso di Costruire 06P0032 del 08/02/2006,
Permesso di Costruire 06P0403 del 27/12/2006, Permesso di Co-
struire 10P0169 del 29/06/2010);

4) Foglio 35° particella 1201 di mqg. 552, ente urbano corrispondente
nel Catasto Fabbricati Foglio 35° alla particella 1201 sub. 2-3 beni
in corso di costruzione (fabbricati edificati in forza di Permesso di
Costruire 04P0223 del 06/07/2004, Permesso di Costruire 05P0207
del 12/07/2005, Permesso di Costruire 06P0032 del 08/02/2006,
Permesso di Costruire 06P0403 del 27/12/2006, Permesso di Co-
struire 10P0169 del 29/06/2010);

i terreni menzionati, ricadenti ai fogli 35° e 36°, sono fra loro separati

da area censita al Catasto Terreni, foglio 35° particella 312 di mqg. 350

e foglio 36° particella 180 di

mq. 350 proprieta del Comune di Cittadella, costituente sede di vec-

chia strada, nonché dell’alveo del fossato demaniale di scolo prove-

niente da Via delle Forche, corrente parallelamente a detta sede di

strada;

il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 54 in data

21/06/2005 e n. 91 in data 14/11/2005 a rispettivamente adottato, ai

sensi dell’art. 50 comma 4 - lettera g) della L.R. n. 61/85, in conformi-

ta alle disposizioni di cui all'art. 48 della L.R. n. 11/2004, la variante
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parziale al PRG per la realizzazione di una strada e delle opere di urba-
nizzazione di Via Tiso da Camposampiero;

la completa realizzazione degli interventi di cui sopra sara facilitata
dalla sistemazione del vecchio tratto di strada comunale secondo il
progetto di sistemazione ed allargamento assentito con rilascio del
Permesso di Costruire 07P0435 del 05/12/2007, i cui lavori sono inizia-
ti in data 19/05/2008 e, dopo una parziale attuazione del progetto,
sono stati sospesi a seguito della congiuntura immobiliare;

nel dettaglio, il progetto di cui al punto precedente prevedeva la risa-
gomatura dell’alveo del fossato demaniale, la realizzazione di reti tec-
nologiche e sottoservizi sulla sede della vecchia strada di proprieta co-
munale in destra all’alveo demaniale ed asfaltatura, la realizzazione di
un nuovo tratto di strada in prosecuzione a quello su area di proprieta
comunale, in sinistra all’alveo demaniale e su proprieta dei Signori F.Ili
Menegazzo;

a tutt'oggi risultano realizzati gli interventi di risagomatura dell’alveo
demaniale ed il tratto di strada in sinistra allo stesso;

il progetto assentito perseguira I'obiettivo di migliorare la viabilita del-
la zona raccordando in modo piu funzionale il comparto edificatorio
alla viabilita comunale esistente a nord;

I'attuazione delle previsioni di cui sopra e stata regolata dalla Conven-
zione Urbanistica in data 28/12/2005 rogitata dal Segretario Generale
del Comune di Cittadella Rep. 3105 prot. n. 56070;

il predetto contratto ha avuto efficacia fino alla data 28/12/2018 per

effetto dell’Art. 30 comma 3 bis della Legge 9 agosto 2013 n. 98;
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— I'attuazione completa dell'intervento (residuano, infatti, la realizzazio-
ne delle reti tecnologiche, i sottoservizi, il marciapiede e I'asfaltatura
del tratto di strada su suolo di proprieta comunale) e subordinata al
rinnovo dell’apposita Convenzione Urbanistica;

tutto cio premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti com-

parsi, della cui identita personale io .................... sono certo, convengono

e stipulano quanto segue:

Art. 1 - ATTUAZIONE DELL’'INTERVENTO

La Ditta proponente, proprietaria delle aree descritte in premessa ed inter-

venendo anche sul suolo di proprieta comunale, si impegna a realizzare la

sistemazione con allargamento del tratto di vecchia strada con imbocco da

Via Tiso da Camposampiero e lunghezza di circa ml. 94 secondo il progetto

edilizio approvato con P. di C. n. 07P0435 in data 05/12/2007, nonché se-

condo il progetto edilizio che verra eventualmente sottoposto ad approva-
zione comunale.

Nella fase realizzativa delle opere potranno essere introdotti modesti ag-

giustamenti e/o modifiche che, a giudizio del Direttore dei lavori e dell’Am-

ministrazione Comunale, si rendessero necessari od utili per la migliore
funzionalita dell’opera.

La sede dell'allargamento stradale, ricadente in proprieta della Ditta propo-

nente, non potra essere utilizzata a fini edificatori per trasposizione del volu-

me in quanto priva di indice fondiario.

Art. 2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta proponente si impegna ad esequire, a propria cura e spese, tutte
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le opere di urbanizzazione risultanti dagli elaborati progettuali gia agli atti
del Comune, con conformita al capitolato speciale delle opere di cui al Re-
golamento Generale dei Lavori dello Stato e secondo le prescrizioni impar-
tite dagli Entri preposti alla gestione e/o tutela.

Art. 3 - ALLACCIAMENTO Al PUBBLICI SERVIZI

La Ditta proponente provvedera a propria cura e spese ed applicando le di-
rettive che verranno impartite dal Comune, ad allacciare ai pubblici servizi
tutte le reti di servizio e le opere di urbanizzazione.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le opere descritte al precedente art. 2 dovranno essere iniziate, previa
specifica comunicazione scritta al Comune, entro 360 (trecentosessanta)
giorni dalla data di rilascio del Permesso di Costruire e dovranno essere ul-
timate entro tre anni dalla data di inizio.

L'ultimazione dei lavori dovra risultare da apposito verbale redatto in con-
traddittorio tra le parti.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti, tutte le opere non risultassero
completate, il Dirigente di Settore competente potra negare il rilascio dei
certificati di agibilita degli edifici e/o alloggi fino al momento realizzati.
Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante I'attuazione delle opere previste nella convenzione, tutti gli oneri
di manutenzione ed ogni responsabilita civile e penale relativa all’esecu-
zione delle opere ed all’'uso delle stese, sono ad esclusivo carico della Ditta
proponente.

Al momento della cessione al Comune, le opere dovranno risultare in per-

fetto stato di manutenzione.
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Art. 6 - VIGILANZA

In qualsiasi momento il Dirigente di Settore competente potra esercitare il
potere di controllo per accertare che i lavori vengano eseguiti in conformi-
ta alle previsioni del progetto approvato, a regola d'arte a nel rispetto del
capitolato speciale delle opere.

In caso di accertate violazioni o difformita, il Dirigente di Settore potra or-
dinare la sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti di legge o pre-
visti dalla presente convenzione.

Art. 7 - INADEMPIMENTI

Nel caso che i lavori non dovessero essere iniziati o ultimati nei termini
previsti 0 venissero eseguiti in difformita ai progetti approvati, il Comune
potra sostituirsi alla Ditta proponente per I'esecuzione di tutte o parte del-
le opere necessarie con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla
Ditta stessa.

E fatta salva ogni altra sanzione di legge.

L'intervento del Comune, che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel
possesso pubblico dell’area insistente al Mappale n. 833 del Foglio 36°, do-
vra comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere entro con-
gruo termine.

Art. 8 - COLLAUDO

Il Comune sottoporra al collaudo tutte le opere di cui al collaudo tutte le
opere di cui al precedente art. 2) entro 60 (sessanta) giorni e non oltre 90
(novanta) dalla data di fine dei lavori.

Le operazioni di collaudo potranno avvenire anche in corso d’opera.

Per tali operazioni I’Amministrazione Comunale potra avvalersi del Suo Uf-
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ficio Tecnico o di un professionista dalla stessa all’'uopo incaricato.

La Ditta proponente dovra ottemperare alle eventuali prescrizioni che sa-
ranno impartite dal Collaudatore nel termine che sara a tale scopo fissato
dal Dirigente di Settore competente.

In caso di inadempimento di provvedera direttamente il Comune con ogni
spesa a carico della ditta proponente.

Le spese di collaudo daranno a carico della Ditta proponente.

Art. 9 - CESSIONE DELL’AREA E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
L'area e le opere di urbanizzazione di cui all’art. 2 previste nella presente
convenzione saranno cedute gratuitamente al Comune entro trenta giorni
dal lor(t)o favorevole collaudo.

L'area in oggetto e quella ricadente nel Mappale n. 833 del Foglio 36°
mentre le opere si intendono tutte quelle realizzate, oltre che su area pri-
vata, anche sul sedime della vecchia strada comunale.

Art. 10 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIO-
NE

La Ditta proponente si impegna a non trasferire a terzi, senza darne comu-
nicazione al Comune, gli oneri per I'attuazione delle opere di urbanizzazio-
ne di cui alla presente convenzione.

In caso di trasferimento anche parziale delle opere oggetto della presente
convenzione, la Ditta proponente, mediante specifica clausola da inserire
nel contratto di cessione, dovra rendere edotti i cessionari di tutti gli obbli-
ghi ed oneri derivanti dalla presente convenzione.

Art. 11 - GARANZIE
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La Ditta proponente ha costituito, quale garanzia finanziaria per I'adempi-
mento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, polizza fidejus-
soria M. emessa in data ... dalla
........................................... dell’ammontare di € .................. pari al 100%
(cento per cento) del costo effettivo delle opere di urbanizzazione da ese-
guire cosi come indicato negli elaborati allegati al Permesso di Costruire.
Tale garanzia sara liberata solo ad avvenuto totale adempimento degli ob-
blighi previsti nella presente convenzione e non prima dell’avvenuto col-
laudo delle opere da esequire.

L'ente garante ¢ fin d’ora autorizzato ed obbligato a versare fino all’'intero
importo garantito su richiesta del Comune che dichiari inadempiente la
Ditta proponente o i suoi aventi causa.

Il Comune, nel caso di esecuzione d’'ufficio delle opere, presentera poi il
dovuto rendiconto finale, chiedendo o effettuando i relativi conguagli.

Art. 12 - REGIME FISCALE

La Ditta proponente autorizzala trascrizione del presente atto nei registri
immobiliari con piena rinunzia all'ipoteca legale e con esonero del compe-
tente Conservatore dei RR.Il. da ogni responsabilita al riguardo.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto
sono a carico della Ditta proponente con richiesta di ogni beneficio di legge
applicabile alla presente convenzione.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie dovessero insorgere in merito alla interpretazione
ed esecuzione della presente convenzione saranno deferite al Foro di Pa-

dova.
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Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTI-
CHE

L'entrata in vigore di eventuali nuove previsioni urbanistiche non compor-
ta la decadenza o I'adeguamento della presente convenzione per le parti
contrastanti con le previsioni stesse.

Art. 15 - NORME INTERPRETATIVE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le di-
sposizioni di legge vigenti in materia.

E richiesto, i0 .....ccooevvvvnnnnnn. , ho ricevuto quest’atto del quale ho dato let-
tura ai predetti comparsi i quali lo hanno dichiarato conforme alle loro vo-
lonta e, qui con me, in segno di accettazione, lo sottoscrivono.

Consta il presente attodin. ................. fogli in parte scritti con mezzi elet-
tronici da persona da mia fiducia e parte di mio pugno e per intere n.

............... facciate e parte di questa facciata ................. e ultima.

Menegazzo Angela Maria
e
e
e
o mobioe Srh
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